Basis max Datenpunkte
1/1

erstellt EM/ Daten Ku P

Hochrechnung fir Auftragsbegrenzung und - erteilung

Position Art EP Anzahl | Preis/Netto | Preis/Brutto |Bewertung
01.01.0010 Ausfuhrungsunterlagen Gebdudemangement 280.00 € 1 280,00 € 333,20 € |pauschal
b
01.01.0020 Anlagenbilderstellung Gebdudemanagement 80.00 € 16 1.280,00 € 1.523,20 €
b
01.01.0030 Projekti.erun.g Ereignis- 300 € 200 600,00 € 714,00 € :balejf:t?rl;#g}sjazucgr::ergtﬁ@
LangzeltspelCherung ’ Ausfiihrung nachzuweisen
01.01.0040 Projektierung Historische Datenbank 375 € 200 750,00 € 892,50 € mbaXimt?'? UmSEtZdung 'Sﬁ mit AG
apzustimmen una voraliem In
’ Ausfiihrung nachzuweisen
01.01.0050 Eingabe der dynamischen Einblendungen 400 1.500,00 € 1.785,00 €
(physikalische Datenpunkte, Spalten 1-5) 375 €
b
01.01.0060 Eingabe der Ereignistextanweisungen 300 € 200 600,00 € 714,00 € mbaXi”:?'? Umsetzdung 'SIT mit AG
apzustimmen und vorallem In
g Ausfihrung nachzuweisen
01.01.0070 Dienstleistung BACnet GLT Leitzentrale 162,00 € 3 486,00 € 578,34 €
01.01.0080 1:1 Test 3.20 € 400 1.280,00 € 1.523,20 €
(physikalische Datenpunkte Spalten 1-5) ’
01.01.0090 Einweisung Uber Erweiterung der 140.00 € 1 140,00 € 166,60 € |pauschal
Ubergeordneten Leitzentrale i
Summe 01.01. 6.916,00 € 8.230,04 €
01.62.0010 PHWIN ~372,00-€ (¢} £ -€ |pauschal
01.02.0020 Inbetriebrahme-PHWIN 415,00 € 0 £ -€ |pauschal
Summe 01.02. - € - €
Summe Gesamt 6.916,00 € 8.230,04 €

400 max. Datenpunkte geman Ausfiihrungs-Planung

EP konnen je Projekt variieren und miissen immer bei ""Kieback&Peter GmbH & Co. KG" nachgefragt werden

EP giiltig bei Errichtung vor Ort in Liegenschaft und Umsetzung der Grafik auf MBE durch "Kieback&Peter GmbH & Co. KG"
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