

Hochrechnung für Auftragsbegrenzung und -erteilung

Position	Art	EP	Anzahl	Preis/Netto	Preis/Brutto	Bewertung
01.01.0010	Ausführungsunterlagen Gebäudemanagement	280,00 €	1	280,00 €	333,20 €	pauschal
01.01.0020	Anlagenbilderstellung Gebäudemanagement	80,00 €	16	1.280,00 €	1.523,20 €	
01.01.0030	Projektierung Ereignis-Langzeitspeicherung	3,00 €	200	600,00 €	714,00 €	maximal; Umsetzung ist mit AG abzustimmen und vorallem in Ausführung nachzuweisen
01.01.0040	Projektierung Historische Datenbank	3,75 €	200	750,00 €	892,50 €	maximal; Umsetzung ist mit AG abzustimmen und vorallem in Ausführung nachzuweisen
01.01.0050	Eingabe der dynamischen Einblendungen (physikalische Datenpunkte, Spalten 1-5)	3,75 €	400	1.500,00 €	1.785,00 €	
01.01.0060	Eingabe der Ereignistextanweisungen	3,00 €	200	600,00 €	714,00 €	maximal; Umsetzung ist mit AG abzustimmen und vorallem in Ausführung nachzuweisen
01.01.0070	Dienstleistung BACnet GLT Leitzentrale	162,00 €	3	486,00 €	578,34 €	
01.01.0080	1:1 Test (physikalische Datenpunkte Spalten 1-5)	3,20 €	400	1.280,00 €	1.523,20 €	
01.01.0090	Einweisung über Erweiterung der übergeordneten Leitzentrale	140,00 €	1	140,00 €	166,60 €	pauschal
Summe 01.01.				6.916,00 €	8.230,04 €	
01.02.0010	PHWIN	772,00 €	0	— €	— €	pauschal
01.02.0020	Inbetriebnahme PHWIN	415,00 €	0	— €	— €	pauschal
Summe 01.02.				- €	- €	
Summe Gesamt				6.916,00 €	8.230,04 €	

400 max. Datenpunkte gemäß Ausführungs-Planung

EP können je Projekt variieren und müssen immer bei "Kieback&Peter GmbH & Co. KG" nachgefragt werden

EP gültig bei Errichtung vor Ort in Liegenschaft und Umsetzung der Grafik auf MBE durch "Kieback&Peter GmbH & Co. KG"